

Αθήνα, 14 - 03 - 2011
Αρ. Πρωτ. ΑΠ 22-Τ2/ 5521

ΑΔΑ : 4Α1Φ469ΒΒΡ-5

ΕΡΓΟ: « 5^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ – Οικοδομικές Εργασίες & Η-Μ Εγκαταστάσεις »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2414/96 « Για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κ.α. διατάξεις».
2. Το Π.Δ. 286/98 « Υπαγωγή του ΟΣΚ στις διατάξεις του Ν. 2414/96».
3. Τον 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Το Π.Δ. 453/87 « Περί αποφαινομένων οργάνων του ΟΣΚ», όπως τροποποιήθηκε με ΠΔ 437/1989.
5. Το ΠΔ 414/98 « Περί μετατροπής του ΟΣΚ σε Α.Ε. και έγκριση του καταστατικού της».
6. Την με αριθμό Δ 16γ/05/185/Γ κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ Α.Ε., στον κ. Ηρακλή Δρούλια (ΦΕΚ 100/Υ.Ο.Δ.Δ. / 19-03-2010).
7. Την με αριθμό **ΑΠ 37 - Τ1 / 15900 / 29 - 11 - 2010** απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου.
8. Την με αριθμό **ΑΠ 22 - Τ2 / 918 / 07 - 01 - 2011** απόφαση του Γενικού Διευθυντή Έργων για ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού.
9. Την **65** απόφαση της **486^{ης} / 03 - 03 - 2011** Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΣΚ Α.Ε.
10. Την από **28 - 02 - 2011** Εισηγήση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του από **25 - 01 - 2011** Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του παραπάνω έργου.
2. Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση:
« **ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.** », που προσέφερε:
 - Μέση έκπτωση **2 %** για τις εργασίες που αποτιμώνται με τιμές μονάδος και δαπάνη με Ε.Ο., **301.424,45 €**
 - Γενική τεκμαρτή έκπτωση **53,27 %** για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ' αποκοπήν τιμήματα και συνολική δαπάνη με το Ε.Ο., **1.393.000,00 €**
 - Έκπτωση **2 %** επί του Εργολαβικού Οφέλους για τις εργασίες με απολογιστικό σύστημα και συνολική δαπάνη με το Ε.Ο., **39.997.60 €**
 - Συνολική δαπάνη Προσφοράς **1.734.422,05 €** με Γενική Μέση Έκπτωση **47,89 %**
 - Απρόβλεπτα, ποσό **260.163,31 €**
 - Προβλεπόμενο ποσό για Αναθεώρηση, **65.414,64 €**
 - Ποσό Σύμβασης με Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση **2.060.000,00 €**

- Φ.Π.Α. (23 %) επί του συνόλου, **473.800,00 €**
Συνολική δαπάνη του έργου με Απρόβλεπτα Αναθεώρηση και με το Φ.Π.Α., **2.533.800,00 €**
(**ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ**)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών.
3. Διεύθυνση Μελετών Έργων.
4. Τμήμα τευχών & διαγωνισμών
5. Τμήμα Ελέγχου & Κατασκευών