

Αθήνα, 25 - 07 - 2012  
Αρ. Πρωτ. ΑΠ 22-Τ2/9623

**ΑΔΑ : Β41Σ469ΒΒΡ-ΣΟΡ**

**ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ,ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις "**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ
2. Τον 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Το Π.Δ. 453/87 « Περί αποφαινομένων οργάνων του ΟΣΚ», όπως τροποποιήθηκε με ΠΔ 437/1989.
4. Το ΠΔ 414/98 « Περί μετατροπής του ΟΣΚ σε Α.Ε. και έγκριση του καταστατικού της».
5. Την με αριθμό Δ 16γ/05/185/Γ κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ Α.Ε., στον κ. Ηρακλή Δρούλια ( ΦΕΚ 100/Υ.Ο.Δ.Δ. / 19-03-2010).
6. Την με αριθμό **ΑΠ 37 .Τ1/1163/27-01-2012** απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου.
7. Την με αριθμό **ΑΠ 22-Τ2/6119/09-05-2012** απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Την υπ' αριθ. **130<sup>η</sup>** απόφαση της **521<sup>ης</sup>/12 - 07 - 2012** Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΣΚ Α.Ε.
9. Την από **09 - 07 - 2012** Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Την απόρριψη της ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης « **ΑΝΑΡΚΟΝ Α.Ε.** »
2. Την έγκριση του Πρακτικού της από **22/ 05/ 2012** δημοπρασίας του έργου :  
**" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις "**
3. Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση : « **ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε.**», που προσέφερε :
  - 3.1 Γενική τεκμαρτή έκπτωση **43,77%** για τις εργασίες τις αποτιμώμενες με κατ' αποκοπή τιμήματα και συνολική δαπάνη με Ε.Ο., **1.167.000,00 €**
  - 3.2 Μέση έκπτωση **49,09 %** για τις εργασίες που αποτιμώνται με τιμές μονάδος και δαπάνη με Ε.Ο., **243.601,47 €**
  - 3.3 Έκπτωση **90,00 %** επί του Εργολαβικού Οφέλους για τις εργασίες με απολογιστικό σύστημα και συνολική δαπάνη με το Ε.Ο., **26.468,00 €**

- 3.4** Συνολική δαπάνη Προσφοράς **1.437.069,47 €** με Γενική Μέση Έκπτωση Εργολαβίας **44,40 %**
- 3.5** Απρόβλεπτα, ποσό **215.560,42 €**
- 3.6** Προβλεπόμενο ποσό για αναθεώρηση, **65.120,11 €**
- 3.7** Ποσό σύμβασης με απρόβλεπτα και αναθεώρηση, **1.717.750,00 €**
- 3.8** Φ.Π.Α. επί του συνόλου, **395.082,50 €**

Συνολική δαπάνη του έργου με Γ.Ε. & Ε.Ο 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,  
**2.112.832,50 €**

**( ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.**

**Ηρακλής Κ. Δρούλιας**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών.
3. Διεύθυνση Μελετών Έργων.
4. Τμήμα τευχών & διαγωνισμών
5. Τμήμα Ελέγχου & Κατασκευών

