

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο 12 Ε.Σ.Υ.) | ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| A1 | Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου. | Πιν. Α1 | 217.000,00 |
| A2 | Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου. | Πιν. Α2 | 164.000,00 |
| A3 | Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου. | Πιν. Α3 | 156.000,00 |
| A4 | Πλήρης κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερμού-υδραυλικά, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων ,τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων. | Πιν. Α4 | 11.500,00 |
| A5 | Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερμού κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων ,τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων. | Πιν. Α5 | 8.000,00 |
| A6 | Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - σύστημα συναγερμού κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων ,τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων. | Πιν. Α6 | 6.500,00 |
| Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ) | | | 563.000,00 € |
| Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες | | | 84.450,00 € |
| Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα | | | 647.450,00 € |
| Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης | | | 1.100,00 € |
| Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α. | | | 648.550,00 € |

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|
| B1 | <p>Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευόμενων ειδών για το σχολείο.</p> | <p>Άρθρο 12, παρ. 2.2, Ε.Σ.Υ</p> | <p>33.500,00 €</p> |
| B2 | <p>Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευόμενων ειδών για το σχολείο.</p> | <p>"</p> | <p>32.200,00 €</p> |
| B3 | <p>Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευόμενων ειδών για το σχολείο.</p> | <p>"</p> | <p>36.750,00 €</p> |
| <p align="center">Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευόμενων ειδών του έργου (ΣΒΣ)</p> | | | <p>102.450,00 €</p> |

| ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | | |
|---|--|---------------------|
| Γ1 | Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις αναβάθμισης των Δημοτικών Σχολείων του έργου, χωρίς ΦΠΑ | 648.550,00 € |
| Γ2 | Προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων, των Δημοτικών Σχολείων του έργου, χωρίς ΦΠΑ | 102.450,00 € |
| ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | | 751.000,00 € |
| Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) | | 172.730,00 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ | | 923.730,00 € |

| ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | |
|------------------------------------|---------------------|
| Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα | 617.550,00 € |
| Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα | 29.900,00 € |
| Αναθεώρηση | 1.100,00 € |
| Προμήθειες οπτικοακουστικών μέσων | 102.450,00 € |
| Φ.Π.Α. | 172.730,00 € |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 923.730,00 € |

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Έργων υποδομής (ΤΕ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
Πτυχ. Μηχανολογος Μηχαν.(ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τευχών και Διαγωνισμών

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Έργων υποδομής (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Μελετών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ 37-Τ1/4803/23-04-2013
απόφαση του Διευθ/ντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.