

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.**

**ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση των 7^{ου}, 12^{ου} και 20^{ου}
Δημοτικών Σχολείων Αιγάλεω"**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 923.730,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αριθ. 7 Ν. 3669/2008), και για την προμήθεια των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προμηθειών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων
κατά σειρά μειοδοσίας)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (Α1 έως Α6)

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του
αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό ή Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του 7 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	217.000,00	ΑΠ1	
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του 12 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	164.000,00	ΑΠ1	
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του 20 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	156.000,00	ΑΠ2	

1	2	3	4	5
A4	Πλήρης κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση – σύστημα συναγερμού-υδραυλικά, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	11.500,00	ΑΠ3	
A5	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερμού κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του 12^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	8.000,00	ΑΠ4	
A6	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - σύστημα συναγερμού κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του 20^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	6.500,00	ΑΠ5	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=		563.000,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=	
$\text{Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΑΣ} - \text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}} = \dots = \dots \%$				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

(στα παρόντα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνονται η δαπάνη της προμήθειας, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του υλικού στο χώρο του κάθε σχολείου του έργου.)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
B1	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευομένων ειδών για το σχολείο.	33.500,00	ΒΠ1	
B2	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεο-οπροβολείς - οθόνες προβολής), του 12^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευομένων ειδών για το σχολείο.	32.200,00	ΒΠ2	
B3	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του 20^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευομένων ειδών για το σχολείο.	36.750,00	ΒΠ3	
Συνολική Δαπάνη προμήθειας οπτικοακουστικών μέσων κατά τη μελέτη ΣΒΣ=		102.450,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΒΠ=	

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α. Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες αναβάθμισης των κτιρίων του έργου με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	563.000,00	ΣΑΠ	
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του έργου (Σ1)	563.000,00	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	84.450,00	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)	647.450,00	ΣΠ2	
Αναθεώρηση	1.100,00	Αναθεώρηση	
Σύνολο Δαπάνης Αναβάθμισης των κτιρίων του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	648.550,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=	
Β. Προμηθευόμενα είδη (ΣΒΣ)	102.450,00	ΣΒΠ	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	751.000,00		
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	172.730,00	Φ.Π.Α.	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	923.730,00	Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α	
..... (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων			

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Τ.Ε.)

ΖΑΧ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε με την υπ.αριθ.
ΑΠ 37-Τ1/4803/23-04-2013 απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

- Ο Τμηματάρχης του τμήματος
Τευχών και Διαγωνισμών

ΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Τ.Ε.)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

- Ο Διευθυντής Μελετών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ