

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ**

**ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση των 9<sup>ου</sup> - 13<sup>ου</sup> - 33<sup>ου</sup> Δημοτικών  
Σχολείων Περιστερίου"**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30  
Ταχ. Κώδικας: 104-38.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.228.155,00 Ευρώ**

### **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθ. 7 Ν. 3669/2008), και για την προμήθεια των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προμηθειών.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων  
κατά σειρά μειοδοσίας)

**ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**  
**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (Α1 έως Α6)**

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του  
αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό ό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης του <b>9<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	254.000,00	ΑΠ1	
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης του <b>13<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	225.000,00	ΑΠ1	
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης του <b>33<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	230.000,00	ΑΠ2	

1	2	3	4	5
A4	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερμού, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του <b>9<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	10.000,00	ΑΠ3	
A5	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερμού, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του <b>13<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	39.000,00	ΑΠ4	
A6	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - σύστημα συναγερμού, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του <b>33<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	31.500,00	ΑΠ5	
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=</b>		<b>789.500,00</b>	<b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=</b>	
$\text{Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΑΣ} - \text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}} = \dots = \dots \%$				

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

(στα παρόντα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνονται η δαπάνη της προμήθειας, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του υλικού στο χώρο του κάθε σχολείου του έργου.)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
B1	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες – σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα – βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής, μικροφωνική), του <b>9<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευόμενων ειδών για το σχολείο.	30.385,00,00	ΒΠ1	
B2	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες – σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα – βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του <b>13<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευόμενων ειδών για το σχολείο.	26.600,00	ΒΠ2	
B3	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες – σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα – βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), του <b>33<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</b> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευόμενων ειδών για το σχολείο.	27.915,00	ΒΠ3	
<b>Συνολική Δαπάνη προμήθειας οπτικοακουστικών μέσων κατά τη μελέτη ΣΒΣ=</b>		<b>84.900,00</b>	<b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΒΠ=</b>	

**ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ****ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
<b>A.</b> Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες αναβάθμισης των κτιρίων του έργου με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	789.500,00	ΣΑΠ	
<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του έργου (Σ1)</b>	<b>789.500,00</b>	<b>ΣΠ1</b>	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	118.425,00	15%ΧΣΠ1	
<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)</b>	<b>907.925,00</b>	<b>ΣΠ2</b>	
Αναθεώρηση	5.675,00	Αναθεώρηση	
<b>Σύνολο Δαπάνης Αναβάθμισης των κτιρίων του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=</b>	<b>913.600,00</b>	<b>Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=</b>	
<b>B.</b> Προμηθευόμενα είδη (ΣΒΣ)	84.900,00	ΣΒΠ	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗΣ &amp; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>998.500,00</b>		
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	229.655,00	Φ.Π.Α.	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ &amp; ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>1.228.155,00</b>	<b>Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α</b>	
..... (Τόπος και ημερομηνία)  Ο Προσφέρων			

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΖΑΧ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ  
Πτυχ. Μηχανολογος Μηχαν.(ΤΕ)

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**

- Ο Τμηματάρχης του τμήματος  
Τευχών και Διαγωνισμών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

Εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. θέμα 5<sup>ο</sup>/Πρακτικό 16/15-04-2014  
απόφαση\_του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.