

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Άρθρο12 Ε.Σ.Υ.)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης του <u>9^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	254.000,00
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης του <u>13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α2	225.000,00
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών αναβάθμισης του <u>33^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α3	230.000,00
A4	Πλήρης κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερού, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του <u>9^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων , τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α4	10.000,00
A5	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - δομημένη καλωδίωση - σύστημα συναγερού, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του <u>13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων , τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α5	39.000,00
A6	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμός - σύστημα συναγερού, κλπ) αναβάθμισης, των κτιρίων του <u>33^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων , τις προδιαγραφές και τις τεχνικές εκθέσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων.	Πιν. Α6	31.500,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ)			789.500,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			118.425,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			907.925,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			5.675,00 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			913.600,00 €

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			
B1	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής, μικροφωνική), <u>του 9^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευομένων ειδών για το σχολείο.	Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ.	30.385,00 €
B2	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), <u>του 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου</u> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευομένων ειδών για το σχολείο.	Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ.	26.600,00 €
B3	Προμήθεια και εγκατάσταση οπτοακουστικών μέσων (διαδραστικοί βιντεοπροβολείς - διαδραστικοί πίνακες - σύστημα βιντεοπροβολέα με διαδραστικό πίνακα - βιντεοπροβολείς - οθόνες προβολής), <u>του 33^{ου} Δημοτικού Σχολείου</u> , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ προμηθευομένων ειδών για το σχολείο.	Άρθρο 12.2 Ε.Σ.Υ.	27.915,00 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία των προμηθευομένων ειδών του έργου (ΣΒΣ)			84.900,00 €
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ			998.500,00 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)			229.655,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ			1.228.155,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	815.350,00 €
Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα	92.575,00 €
Προμήθειες οπτοακουστικών μέσων	84.900,00 €
Αναθεώρηση	5.675,00 €
Φ.Π.Α.	229.655,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.228.155,00 €

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τευχών και Διαγωνισμών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ

Πτυχ. Μηχανολογος Μηχαν.(ΤΕ)

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Θέμα 5ο/Πρακτικό 16/15-4-2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.