

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια της 7^{ης}
δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων»**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.217.700,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αριθ. 7 Ν. 3669/2008).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων
κατά σειρά μειοδοσίας)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (Α1 έως Α7)

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του
αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	354.000,00	ΑΠ1	
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 105ου & 166ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου	106.200,00	ΑΠ2	
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 41ου & 42ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	44.900,00	ΑΠ3	
A4	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 18ου Δημοτικού Σχολείου, 56ου Γυμνασίου & 18ου - 40ου Νηπιαγωγείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	67.200,00	ΑΠ4	

A5	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 40ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	19.530,00	ΑΠ5	
A6	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 16ου Δημοτικού Σχολείου & 33ου Νηπιαγωγείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	99.100,00	ΑΠ6	
A7	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	162.800,00	ΑΠ7	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=		853.730,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=	
$\text{Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΑΣ}-\text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}} = \dots = \dots \%$				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οικοδομικές και υδραυλικές εργασίες ανακαίνισης-επισκευών των κτιρίων του έργου με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	853.730,00	ΣΑΠ	
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του έργου (Σ1)	853.730,00	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	128.059,50	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)	981.789,50	ΣΠ2	
Αναθεώρηση	8.210,50	Αναθεώρηση	
Σύνολο Δαπάνης Αναβάθμισης των κτιρίων του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	990.000,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	227.700,00	Φ.Π.Α.	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	1.217.700,00	Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α	
..... (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων			

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

- Ο Τμηματάρχης του τμήματος
Τευχών & Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε με το υπ.αριθ. θέμα 13^ο/Πρακτικό 24/10-07-2014
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.