

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

(Στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>2ου Πειραματικού Λυκείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	354.000,00
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>105ου & 166ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α2	106.200,00
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>41ου & 42ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α3	44.900,00
A4	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών και υδραυλικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>18ου Δημοτικού Σχολείου, 56ου Γυμνασίου & 18ου-40ου Νηπιαγωγείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α4	67.200,00
A5	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>40ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α5	19.530,00
A6	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>16ου Δημοτικού Σχολείου & 33ου Νηπιαγωγείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α6	99.100,00
A7	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακαίνισης-επισκευών του <u>17ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας</u> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α7	162.800,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΑΣ)			853.730,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες			128.059,50 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα			981.789,50 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης			8.210,50 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.			990.000,00 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)			227.700,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ			1.217.700,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	981.789,50 €
Αναθεώρηση	8.210,50 €
Φ.Π.Α.	227.700,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.217.700,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)**ΕΛΕΧΘΗΚΕ**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τευχών & Διενέργειας Διαγωνισμών ΈργωνΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)Εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. θέμα 13/Πρακτικό 24/10-07-2014
απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.