

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

(Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου 18%)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή όλων των απαιτούμενων εργασιών ανακατασκευών και επισκευών στα συγκροτήματα τριών σχολικών μονάδων (1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο, 4ο – 5ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο) επί της οδού Προύσης και μεταξύ των Λεωφόρων Ηλιουπόλεως και Δημοκρατίας στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με τα σχέδια, τις λεπτομέρειες και τα τεύχη της μελέτης, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.	Πιν. Α1	735.000,00
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αποτιμώμενων με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)			735.000,00

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΑΣ)	735.000,00 €
Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)	735.000,00 €
Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	110.250,00 €
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα	845.250,00 €
Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	24.668,70 €
Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.	869.918,70 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (23%)	200.081,30 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	1.070.000,00 €

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	845.250,00 €
Αναθεώρηση	24.668,70 €
Φ.Π.Α.	200.081,30 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.070.000,00 €

Ο Συντάξας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
Πτυχ. Μηχαν. Έργων Υποδομής & Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ

Πτυχ. Μηχανικός Δομικών Έργων (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Κατασκευών Έργων

ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΩΤΑΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ 37.Τ1/11518/24.09.2013
απόφαση του Προέδρου & Διευθ/ντος Συμβούλου της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.