

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (Περιλαμβάνεται το ποσοστό για έξοδα και όφελος του αναδόχου)			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>4<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α1	100.000,00 €
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>6<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α2	69.000,00 €
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>13<sup>ου</sup>- 21<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α3	57.700,00 €
A4	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>1<sup>ου</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α4	30.800,00 €
A5	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>5<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α5	46.200,00 €
A6	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>2<sup>ου</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α6	73.000,00 €
A7	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του <b>2<sup>ου</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α7	134.800,00 €
A8	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών, ανακατασκευής μόνωσης δώματος του Γυμναστηρίου και της δαπεδόστρωσης της αυλής από σκυρόδεμα, σε συνέχεια με το δώμα του Γυμναστηρίου του <b>7<sup>ου</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α8	46.000,00 €

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
A9	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών, ανακατασκευής των στεγών των κτιρίων του <b>1<sup>ου</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ</b> , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	Πιν. Α9	21.000,00 €
<b>Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)</b>			<b>578.500,00 €</b>
<b>ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b>			
B1	Αξία των εργασιών εκτελουμένων με απολογιστικό σύστημα, για την κατασκευή των πινακίδων του έργου για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες απολογιστικές εργασίες που θα εγκρίνει η Προϊσταμένη Αρχή (ΣΒσ)		18.000,00 €
B2	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% Χ ΣΒσ		3.240,00 €
<b>Συνολική Δαπάνη για απολογιστικές εργασίες (ΣΒΣ)</b>			<b>21.240,00 €</b>
<b>ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>			
Γ1	α) Εργασίες με κατ' αποκοπήν τιμήματα (ΣΑΣ)		578.500,00 €
Γ2	β) Εργασίες με απολογιστικό σύστημα (ΣΓΣ)		21.240,00 €
Γ3	<b>Συνολική κατά την μελέτη αξία του έργου (ΣΣ)</b>		<b>599.740,00 €</b>
Γ4	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%		86.775,00 €
Γ5	<b>Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα</b>		<b>686.515,00 €</b>
Γ6	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης		5.354,92 €
Γ7	<b>Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.</b>		<b>691.869,92 €</b>
Γ8	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%		159.130,08 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ</b>			<b>851.000,00 €</b>

<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	
Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα	686.515,00 €
Αναθεώρηση	5.354,92 €
Φ.Π.Α.	159.130,08 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>851.000,00 €</b>

#### Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΑΠ 37.Τ1/11557/24-09-2013 απόφαση του Διευθ/ντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

#### ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  
Τευχών και Διαγωνισμών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ  
Πτυχ. Μηχαν. Δομικών Έργων (ΤΕ)

#### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Μελετών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός