

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.**

**ΕΡΓΟ: "Ανακατασκευή μονώσεων δωματίων &
στεγών Σχολικών Κτιρίων, Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας"**

**Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 851.000,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αριθ. 7 Ν. 3669/2008), σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (αρθ. 9 Ν. 3669/2008).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΕΡΓΟ: "Ανακατασκευή μονώσεων δωματίων &
στεγών Σχολικών Κτιρίων, Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας"

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 851.000,00 Ευρώ

A1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών, (άρθρο. 9 Ν. 3669/2008)]

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

.....
.....
.....

με έδρα τ..... οδός..... αριθμ.....
Τ.Κ. Τηλ. Fax.....

Προς:
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

.....

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών του έργου που αποτιμώνται με απολογιστικό σύστημα (μελέτη εικαστικής παρέμβασης και υλοποίηση της, και λοιπές εργασίες), σύμφωνα με την μελέτη, με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των εργασιών αυτών.

A1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΦΕΛΟΥΣ

Είδος Εργασιών	Προσφερόμενη μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των απολογιστικών εργασιών (%)	
	Ολογράφως	Αριθμ.
Απολογιστικές εργασίες.		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (Α1 έως Α9)

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	100.000,00	ΑΠ1	
A2	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 6^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	69.000,00	ΑΠ2	
A3	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 13^{ου}- 21^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	57.700,00	ΑΠ3	
A4	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 1^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	30.800,00	ΑΠ4	

1	2	3	4	5
A5	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 5^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	46.200,00	ΑΠ5	
A6	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	73.000,00	ΑΠ6	
A7	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής μονώσεων δωματίων των κτιρίων του 2^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	134.800,00	ΑΠ7	
A8	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών, ανακατασκευής μόνωσης δώματος του Γυμναστηρίου και της δαπεδόστρωσης της αυλής από σκυρόδεμα, σε συνέχεια με το δώμα του Γυμναστηρίου του 7^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	46.000,00	ΑΠ8	

Α9	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών, ανακατασκευής των στεγών των κτιρίων του 1 ^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και λοιπά συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.	21.000,00	ΑΠ9	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=		578.500,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=	
<p style="text-align: center;">ΣΑΣ-ΣΑΠ</p> <p>Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ=----- = ----- = %</p> <p style="text-align: center;">ΣΑΣ</p>				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Είδος Δαπάνης κατά την μελέτη	Δαπάνη κατά τον Προϋπολ. Μελέτης (Ευρώ)	Είδος δαπάνης προσφοράς	Δαπάνη απολογιστικών εργασιών κατά την προσφορά σε ευρώ
Αξία των εργασιών εκτελουμένων με απολογιστικό σύστημα, για την κατασκευή των πινακίδων του έργου για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και τυχόν άλλες αναγκαίες απολογιστικές εργασίες που θα εγκρίνει η Προϊσταμένη Αρχή (ΣΒσ)	18.000,00	Αξία των εργασιών εκτελουμένων με απολογιστικό σύστημα	18.000,00
Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	3.240,00	Εργολαβικό όφελος του αναδόχου 18% μειωμένο κατά το ποσό που προκύπτει από την μειοδοσία επί του εργολαβικού οφέλους
Συνολική δαπάνη μελέτης για απολογιστικές εργασίες (ΣΓΣ)	21.240,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά (ΣΓΠ)=	

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
A) Οικοδομικές εργασίες ανακατασκευής μονώσεων δωματίων & στεγών των κτιρίων του έργου, με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	578.500,00	ΣΑΠ	
B) Απολογιστικές εργασίες	21.240,00		
Συνολική κατά την μελέτη αξία των εργασιών αναβάθμισης των κτιρίων του έργου (Σ1)	599.740,00	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	86.775,00	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)	686.515,00	ΣΠ2	
Αναθεώρηση	5.354,92	Αναθεώρηση	
Σύνολο Δαπάνης Αναβάθμισης των κτιρίων του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	691.869,92	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	159.130,08	Φ.Π.Α.	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	851.000,00	Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α	
..... (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων			

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.
ΑΠ 37.Τ1/11557/24-09-2013 απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

- Ο Τμηματάρχης του τμήματος
Τευχών και Διαγωνισμών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Ε.)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

- Ο Διευθυντής Μελετών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ