

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.**

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.

Έργο: Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση με την μέθοδο της προκατασκευής, των κτιρίων :
α) του 3^{ου} Νηπιαγωγείου Νέας Μαγνησίας και 5^{ου} Νηπιαγωγείου Σίνδου, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης
β) του 1/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη (πρώην Δήμου Αρναίας) και του 1/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας, Νομού Χαλκιδικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.120.000,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθ. 7 Ν. 3669/2008), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 6 Ν. 3669/2008)

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.**

Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας: 104-38.

Έργο: Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση με την μέθοδο της προκατασκευής, των κτιρίων :
α) του 3^{ου} Νηπιαγωγείου Νέας Μαγνησίας και 5^{ου} Νηπιαγωγείου Σίνδου, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού Θεσσαλονίκης
β) του 1/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη (πρώην Δήμου Αρναίας) και του 1/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φούρκας Δήμου Κασσάνδρας, Νομού Χαλκιδικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.120.000,00 Ευρώ

A1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008)]

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

.....
.....
.....

με έδρα τ..... οδός αριθμ.....
Τ.Κ. Τηλ. Fax.....

Προς:
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Α1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
1 ^η	Προεργασίες (ΣΒ1).		
2 ^η	Κονιοδέματα - Οπλισμένα Σκυροδέματα (ΣΒ2)		
3 ^η	Τοιχοδομές (ΣΒ3).		
4 ^η	Ξυλουργικά – Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς (ΣΒ4)		
5 ^η	Μεταλλουργικά (ΣΒ5)		
6 ^η	Καλύψεις (ΣΒ6)		
7 ^η	Εργασίες Πρασίνου (ΣΒ7)		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

(στα κατ' αποκοπή τιμήματα περιλαμβάνεται και το ποσοστό για γενικά έξοδα κλπ. και όφελος του
αναδόχου).

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη κατά τον προϋπολογισμό ό Μελέτης (Ευρώ)	Ομάδα	Δαπάνη κατά το Τιμολόγιο Προσφοράς (Ευρώ)
1	2	3	4	5
Ao	Πλήρης κατασκευή της υποδομής (θεμελίωσης) των κτιρίων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου.	114.000,00	ΑΠο	
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου.	775.400,00	ΑΠ1	
A2	Πλήρης κατασκευή των δωματίων και στεγών των κτιρίων και των στεγασμένων χώρων, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και την τεχνική περιγραφή του έργου.	183.600,00	ΑΠ2	
A3	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων των κτιρίων και στεγασμένων χώρων των Νηπιαγωγείων του έργου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.	59.200,00	ΑΠ3	

1	2	3	4	5
A4	<p>Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και διανομής καυσίμου αερίου (το καύσιμο αέριο αφορά μόνο τα Νηπιαγωγεία Νέας Μαγνησίας και Σίνδου) των κτιρίων των Νηπιαγωγείων, έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων .</p>	108.000,00	ΑΠ4	
A5	<p>Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) των κτιρίων και στεγασμένων χώρων των Νηπιαγωγείων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων .</p>	116.000,00	ΑΠ5	
A6	<p>Πλήρης κατασκευή των βόθρων των Νηπιαγωγείων του έργου. (Αφορά τα Νηπιαγωγεία Ν.Μαγνησίας και Νεοχωρίου).</p>	4.500,00	ΑΠ6	
A7	<p>Πλήρης κατασκευή των αλεξικεραύνων των Νηπιαγωγείων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.</p>	18.000,00	ΑΠ7	
A8	<p>Ηλεκτροφωτισμός αυλείων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ, των Νηπιαγωγείων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.</p>	78.500,00	ΑΠ8	

A9	Πλήρης κατασκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης , αποχέτευσης, απορροής ομβρίων του αυλείου χώρου και της εγκατάστασης του αυτόματου ποτίσματος των Νηπιαγωγείων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.	57.100,00	ΑΠ9	
A10	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης(με αντλικό πυροσβεστικό συγκρότημα στα Νηπιαγωγεία Ν. Μαγνησίας και Σίνδου) και Σήμανσης των Νηπιαγωγείων του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.	61.000,00	ΑΠ10	
A11	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών γεννητριών του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων. (Αφορά τα Νηπιαγωγεία Νεοχωρίου και Φούρκας).	60.000,00	ΑΠ11	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΑΣ=		1.635.300,00	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΑΠ=	
$\text{Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΑΣ} - \text{ΣΑΠ}}{\text{ΣΑΣ}} = \dots = \dots \%$				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ**

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
1 ^η	Προεργασίες (ΣΒ1)	27.414,40		
2 ^η	Κονιοδέματα - Οπλισμένα Σκυροδέματα (ΣΒ2)	147.690,90		
3 ^η	Τοιχοδομές (ΣΒ3)	3.200,00		
4 ^η	Ξυλουργικά – Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς (ΣΒ4)	30.260,00		
5 ^η	Μεταλλουργικά (ΣΒ5)	138.622,20		
6 ^η	Καλύψεις (ΣΒ6)	70.781,60		
7 ^η	Εργασίες Πρασίνου (ΣΒ7)	9.603,20		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη ΣΒσ=		427.572,30	Κατά τη προσφορά ΣΒπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=		76.963,01	18% ΧΣΒπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΒΣ=		504.535,31	Κατά τη προσφορά ΣΒΠ=	
Μέση έκπτωση Εμ= $\frac{\Sigma \text{ΒΣ} - \Sigma \text{ΒΠ}}{\Sigma \text{ΒΣ}}$ = = %				

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
A) Εργασίες με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	1.635.300,00	ΣΑΠ	
B) Εργασίες με τιμές μονάδας (ΣΒΣ)	504.535,31	ΣΒΠ	
Συνολική δαπάνη (Σ1)	2.139.835,31	ΣΠ1	
Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ1)=	320.975,30	15%ΧΣΠ1	
Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα (Σ2)	2.460.810,61	ΣΠ2	
Αναθεώρηση	75.774,76	Αναθεώρηση	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) (Σ3)=	2.536.585,37	Δαπάνη κατά τη προσφορά ΣΠ3=	
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	583.414,63	Φ.Π.Α.	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	3.120.000,00	Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του όλου έργου με Φ.Π.Α	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Τ.Ε.)

ΖΑΧ. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

Εγκρίθηκε με την υπ.αριθ.
ΑΠ 37-Τ4/8079/01-07-2013 απόφαση
του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

- Ο Τμηματάρχης του τμήματος
Τευχών και Διαγωνισμών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- Ο Διευθυντής Μελετών Έργων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ