

ΑΔΑ:Β4ΒΒ469ΒΒΡ-Ω6Η

Αθήνα, 29 -03-2012
Αρ. Πρωτ. ΑΠ 22-Τ2/4278

ΕΡΓΟ: « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ, ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ, με τη μέθοδο της προκατασκευής »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ
2. Τον 3669/2008 « Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
3. Το Π.Δ. 453/87 « Περί αποφαινομένων οργάνων του ΟΣΚ», όπως τροποποιήθηκε με ΠΔ 437/1989.
4. Το ΠΔ 414/98 « Περί μετατροπής του ΟΣΚ σε Α.Ε. και έγκριση του καταστατικού της».
5. Την με αριθμό Δ 16γ/05/185/Γ κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ Α.Ε., στον κ. Ηρακλή Δρούλια (ΦΕΚ 100/Υ.Ο.Δ.Δ. / 19-03-2010).
6. Την με αριθμό **ΑΠ 35-Τ1 / 332 / 03 - 02 - 2010** απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου.
7. Την με αριθμό **ΑΠ 22 - Τ2 / 3769 / 22 - 02 - 2010** απόφαση του Γενικού Διευθυντή Έργων για ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου Ο.Σ.Κ. Α.Ε. **18382/ 27-09-2011** έγγραφο της Μειοδότης Εργοληπτικής Επιχείρησης « Κ/ΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΜΕΡΤΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΕΛΟΣ» περί μη παράτασης της οικονομικής προσφοράς της.
9. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου Ο.Σ.Κ. Α.Ε. **18382/27-09-2011**, της Ατομικής Επιχείρησης « ΦΕΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ », περί αποδοχής παράτασης της οικονομικής προσφοράς της.
10. Με την υπ' αριθ. **ΑΠ 22-Τ2/19708 / 08-11-2011** απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου κατακύρωσης του έργου στην 2^η μειοδότη Εργοληπτική Επιχείρηση.
11. Την μη ανταπόκριση στο με αριθμό **ΕΓ 36.00/23478/27-12-2011** έγγραφο της Υπηρεσίας της ατομικής Επιχείρησης « ΦΕΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ », περί παράτασης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
12. Το με αριθμό Πρωτοκόλλου Ο.Σ.Κ. Α.Ε. **Α.Π. 4106/26-03-2012**, της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.», περί αποδοχής παράτασης της οικονομικής προσφοράς της.
13. Την από **28 - 03 - 2012** της επιτροπής διαγωνισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Επιχείρηση : **«ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.»**, που προσέφερε:

- Συνολική δαπάνη για τις εργασίες αποτιμώμενες με κατ' αποκοπή τιμήματα **237.400,47 €** με τεκμαρτή έκπτωση **5,70%**.
- Συνολική δαπάνη για το μέρος των εργασιών με τιμές μονάδος με Ε.Ο. **140.972,54 €** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **1%**.

- Έκπτωση **3%** επί του Εργολαβικού Οφέλους για τις εργασίες με απολογιστικό σύστημα και συνολική δαπάνη με το Ε.Ο. **4.977,12 €**.
- Συνολική δαπάνη προσφοράς με Ε.Ο, **383.350,13 €** με Γενική Μέση Έκπτωση Εργολαβίας **3,96 %**.
- Απρόβλεπτα, ποσό **57.502,52 €**
- Προβλεπόμενο ποσό για αναθεώρηση **13.547,35 €**
- Ποσό σύμβασης με απρόβλεπτα και αναθεώρηση **454.400,00 €**
- Φ.Π.Α. 16% επί του συνόλου 72.704,00 €
- Συνολική δαπάνη με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α **527.104,00 €**
(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών.
3. Διεύθυνση Μελετών Έργων.
4. Τμήμα τευχών & διαγωνισμών
5. Τμήμα Ελέγχου & Κατασκευών